选矿磁选降尾设备技改工程土建施工及机电设备安装项目内容

本项目主要是针对选烧厂选矿磁选降尾设备技改工程项目新增1台套脉动高梯度立环磁选机系统的土建施工、新增安装1台高梯度立环磁选机、1台圆筒筛设备及相关设施（含电气部分、管道、安全设施等），在原位置更新安装16台弱磁选机、9台脱水槽、7台中磁机、9台复振筛、2台尾矿回收机设备及相关设施（含电气部分、管道、操作站台等）。另外，将选矿三磁精矿浆输送管道改接入F1#\2#泵池（原路由管道保留）。其具体范围如下：

1、土建施工

按照项目施工图中土建施工部分对工程新增的脉动高梯度立环磁选机设备基础进行施工；新增圆筒筛的钢平台施工。

2、新增立环选别系统设备设施安装施工

2.1 按照设计施工图安装1台套高梯度立环磁选机和1台套圆筒筛设备，包括设备给矿、排矿、精尾矿、卸矿水、线圈冷却水管路（含控制阀、管件、支架制作等）敷设安装，以及立环磁选机冷却水仪器仪表安装等；

2.2按照设计施工图要求，电气施工包括机旁电控设备设施安装、电缆架制作、电缆穿管敷设、控制柜安装、操作箱安装、事故开关安装，电气线路对接调试，电动机检验拆装，照明灯具安装线路敷设对接；

2.3 立环7.30m平台安全走梯移位安装（走梯为现有设施，不需制作）；

2.4 立环磁选机7.30m平台钢结构平台按照设计进行施工，给矿箱、尾矿箱、安全栏杆及活动盖板制作安装。

3、磁力脱水槽设备设施安装

3.1 拆除需更新的磁力脱水槽设备设施（含给矿、精尾矿管道、底水管道设施）9台套；

3.2 按照设计施工图在原有713#、111#、112#脱水槽位置安装3台CS-25型脱水槽设备，保证设备安装在同一标高；

3.3按照设计施工图在原有121#～126#脱水槽位置安装6台CS-22型脱水槽设备；

3.4 按照原管线路由更新敷设安装新脱水槽给矿、精尾矿管道；

3.5 更换安装脱水槽底水总管，并采用普通输水胶管与其相连。

4、弱磁选机设备设施安装

4.1 拆除需更新的弱磁选机设备（含给矿、精尾矿管道、三水管道设施）16台；

4.2按照设计施工图在原有221#、222#、223#、224#、226#、227#、121#、123#、124#、125#、126#、127#、128#、513#、514#、515#弱磁选机位置安装16台1050×2400型永磁筒式弱磁选机（包含每台设备配置的滤水器安装）；

4.3按照原管线路由敷设安装新弱磁选机给矿、精尾矿管道；

4.4更换安装弱磁选机三水总管，并采用输水胶管与其相连接。

4.5电机送检拆装。

4.6机旁电缆管更换、动力线路对接。

5、复合振动筛设备设施安装

5.1拆除需更新的高频振动筛设备（含给矿、筛上、筛下、冲洗水管道设施）9台；

5.2按照设计施工图在原有一段7#、9#、10#，二段1#、2#、3#、4#、6#、7#筛位置安装9台FMVSK2420型复振筛；

5.3按照原管线路由敷设安装新复振筛筛上、筛下管道；

5.4更换安装复振筛冲洗水总管，并采用输水胶管与其相连接；

5.5 安装2套微机数字自动控制柜，控制柜底部钢架基础焊接固定，电源电缆敷设，9台振动筛主控电缆敷设对接调试。

6、中磁机设备设施安装

6.1 拆除需更新的中磁机设备（含给矿、精尾矿、冲矿水管道设施）7台；

6.2按照设计施工图在原有1#～7#中磁机位置安装7台1050×2400型永磁筒式中磁机；

6.3按照原管线路由敷设安装新中磁机尾矿管道；

6.4更换安装每台中磁机水路总管，并采用输水胶管与设备相连接。

6.5电机送检拆装；
6.6机旁电缆管更换、动力线路对接。

7、盘式回收机设备设施安装
7.1 拆除需更新的φ2000mm打捞机2台；

7.2 按照设计施工图在原有3尾、7尾中磁机位置安装2台新型尾矿回收机，安装平台改建加固；

7.3 电机送检拆装；

7.4设备操作控制箱支架制作、控制箱安装，主控电缆敷设，线路对接调试。

7.5卸矿水路采用输水胶管与主设备卸矿装置相连接。

8、其他

8.1将选矿三磁精输送管路流程改至F1#\F2#泵池，原管道路由保留；

8.2弱磁选机、中磁机设备机旁制作安装23件操作站台；

8.3 设备单体试车前，组织设备传动部位润滑施工，调试运转和新增立环系统联动试车工作配合；

8.4 将拆卸下的设备保护性吊运放置项目部制定位置，废旧工业杂物清理，保证施工现场清洁。

9、工程建设响应集团公司工程建设管部下发的关于工程材料集中加工配送的要求，并按照要求严格执行。
10、具体承包内容、供货范围及技术要求以技术协议为准。
